DRG 运营管理系统项目、体检管理软件项目；山西省肿瘤医院2023-2024年度计算机类设备和计算机类耗材采购（框架协议）

DRG 运营管理系统项目：
1、目前现状：我院从2022年1月1日起开始实行DRG付费，至今：临床DRG运营数据获取滞后，纯靠医保科工作人员用EXCEL进行分类分析。由于没有软件支持，无法知晓在院患者的DRG入组、权重、支付标准、标杆住院日、费用额度和住院日额度等信息。病案室依靠人工筛选问题病历及人工纠错。医院整体住院指标、科室指标很难统计。分析DRG入组、盈亏病例及多维度分析DRG数据全靠手工，许多手工也无法获取。DRG绩效评价缺乏准确的数据支撑。
2、需求分析：为保证DRG医保支付方式在我院更加科学、高效地运行，医保科作为DRG工作的牵头科室，在考虑全院科室需求的前提下，提出购置具有在院数据监控、病案质控、住院费用分析、DRG运营评价指标分析、绩效评价等功能的DRG运营管理系统。同时与肿瘤规范化诊疗与费用合理化平台做对接，为此平台提供数据，分析病种的费用合理化。 
体检管理软件项目：
1、目前现状：(1)现有的信息管理系统投入使用10多年，开发公司表态源码已丢失，维护没保障;
(3)体检软件功能简单，模块单一，无法满足体检中心的工作需求;
(4)检前登记工作仅支持手工录入，接待能力不足，体检人员排队等侯时
间长;
(5)不能针对受检者的身体状况不同系统化推荐个性化的体检项目;
分析	
(6)针对团体体检排检混乱，无法均衡体检量，致中心资源不能最大化利	
用;
(7)缺乏互联网化的内部流程建设，客户体验感差;
(8)体检中心缺乏互联网运营服务，无法获得来自线上的体检量;(9)外检数据不能与内部系统数据无缝对接;
(10)缺乏检后服务内容，体检完成后无后续的跟踪服务，无法提高体	
检客户粘性;
(11)体检系统不支持分次体检，复检等功能，检客信息无法实现集中管理;
(12)辅助检查设备及影像设备接口没有对接完善，总检报告无法自动汇总，需要手工录入，增加了人力成本，降低了效率。
2、需求分析：实现体检客户信息录入：体检单、各检验申请单、彩超申请单、放射申请单等，各种报告内容电子化核对、粘贴、录入。提升客户管理服务，优化总检报告流程、质量控制。
[bookmark: _GoBack]山西省肿瘤医院2023-2024年度计算机类设备和计算机类耗材采购（框架协议）：
信息管理科承办的计算机类设备和计算机类耗材采购。采购方式为“入围供应商供货”模式。其中入围供应商的选定，需按照院所招标采购规定来确认。目前供应商选定采取院外公开招标的方式，入围供应商需三家。（省肿办【2021】112号） 
计算机类耗材采购的品目主要为纸张、硒鼓、墨盒、色带、腕带、光盘、键鼠等；计算机类设备采购的品目主要为计算机、交换机、笔记本、PDA、平板、扫描仪、投影仪、打印机、复印机等。
　　项目名称：山西省肿瘤医院2023-2024年度计算机类设备和计算机类耗材采购项目
　　供货地点：太原市杏花岭区职工新村3号
　　采购范围：货物的供应、运输、安装及维保服务等
　　供货及服务周期：一年
　　本项目划分为2个包。
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